Teatr im. Juliusza Osterwy Gorzow Wielkopolski, dnia 20 czerwca 2017 r.
w Gorzowie Wielkopolskim

ul, Teatralna 9

66-400 Gorzow Wielkopolski,

zwany dalej Zamawiajacym

PT WYKONAWCY

W dniu 20 czerwca 2017 r. wplynelo do Zamawiajacego zapytanie Wykonawcy, dotyczgce
przetargu niecgraniczonego pn.

~Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach
Rewitalizacji budynku Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim — ETAP v”

~Zamawiajacy w przedmiarach robot budowlanych w poz. 64, 108, 139, 177, 222, 290 i 351 zaznacza,
ze elementem wykonania prac budowlanych jest >>okresowa konserwacja podtdg i listew za pomoca
olejowania przez ckres gwarancji<<.

Pytanie:

Poniewaz oferent wliczy te prace w cene jednostkowg robdt do czasu uplywu gwarancji roboty te
praktycznie nie zostang zakonczone. Ma to znaczacy wplyw na wzrost wartosci oferty cenowej. Tak
sformutowany zakres robdt do wykonania uniemozliwia Wykonawcy zgltoszenie zakonczenia robét
terminie umownym. Na podstawie czego Zamawiajacy uzna te roboty jako zakonczone i dokona
zaptaty”

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Byto:

"(...) elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podtdg drewnianych oraz
konserwacja listew przypodlogowych drewnianych za pomocg olejowania przez okres gwarancji
udzielonej przez Oferenta.”

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z pdzn. zm.) dokonuje zmiany SIWZ w przedmiarze
robot w poz. 64,108,139,177,222,290 i 351, poprzez wykreslenie okreslenia ,okresowej konserwacji”
z przedmiaru robot.

Zamawiajacy uzna roboty za zakohczone po protokolarnym odbiorze inwestycji, na co nie ma wplywu
w/w konserwacia.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej
szczegotowej instrukcji uzytkowania i konserwacji podtdg olejowanych oraz listew przypodtogowych.
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Kierownik Zamawiajacégo




